

令和 8年10月 6日 執行 一般競争入札結果一覧

①	工事ID	A00044			
	工事場所	行方市麻生地内外	予定価格	¥10,000,000	事前公表 あり
			調査基準価格	¥8,920,000	事後公表 あり

08 請道麻第2号 道路維持修繕工事（請道修麻生工区） 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘要
(株) 宮内土建	茨城県行方市岡 2 5 3	¥9,800,000	☐	
鬼澤建設(株)	茨城県行方市新宮 4 7 1 - 1	¥9,800,000	☐	
(株) 光建	茨城県行方市四鹿 1	¥9,750,000	☐	
麻生建設(株)	茨城県行方市麻生 6 3 - 1	¥9,780,000	☐	
(有) 板橋建設工業	茨城県行方市井貝 6 7 1 - 1	¥9,770,000	☐	
前川工業(株)	茨城県行方市井貝 8 1 1 - 3 9 6	¥9,700,000	☒	落札
計 6社				

②	工事ID	A00045			
	工事場所	行方市山田地内外	予定価格	¥10,000,000	事前公表 あり
			調査基準価格	¥8,920,000	事後公表 あり

08 請道北第2号 道路維持修繕工事（請道修北浦工区） 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘要
(株) 羽生工務店	茨城県行方市内宿 1 0 3 3 - 1	¥9,750,000	☐	
(株) 山勝建設	茨城県行方市山田 1 2 6 9 - 1	¥9,780,000	☐	
斉藤建設(株)	茨城県行方市内宿 8 9 5 - 1	¥9,700,000	☐	
高橋建設(株)	茨城県行方市繁昌 3 5 3 - 1	¥9,680,000	☒	落札
計 4社				

③	工事ID	A00046			
	工事場所	行方市玉造地内外		予定価格	¥10,000,000 事前公表 あり
				調査基準価格	¥8,920,000 事後公表 あり

〇 8 請道玉第 2 号 道路維持修繕工事（請道修玉造工区） 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘 要
塚本建設（株）	茨城県行方市沖洲 9 0 5 - 1	¥9,850,000	☐	
（株）齊藤建設工業	茨城県行方市玉造甲 5 6 4	¥9,700,000	☒	落札
（株）栗原工務店	茨城県行方市荒宿 2 5 6	¥9,800,000	☐	
（有）平野工業	茨城県行方市玉造甲 6 5 2 3 - 2	¥9,750,000	☐	
（株）根崎工務店	茨城県行方市玉造甲 8 5 0	¥9,750,000	☐	

計 5社

④	工事ID	A00047			
	工事場所	行方市小高地内		予定価格	¥10,530,000 事前公表 あり
				調査基準価格	¥9,410,000 事後公表 あり

〇 8 維持麻第 1 1 号 市道（麻） 9 0 4 号線外排水整備工事 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘 要
（有）小林建設工業	茨城県行方市麻生 3 2 8 3 - 5		☐	無効
（有）土子建材	茨城県行方市矢幡 5 7 4	¥10,400,000	☐	
（株）ミノワ	茨城県行方市島並 8 5 6 - 1	¥10,360,000	☐	
（有）板橋建設工業	茨城県行方市井貝 6 7 1 - 1	¥10,310,000	☒	落札
（株）麻生ガス設備	茨城県行方市粗毛 3 4 - 3	¥10,370,000	☐	
前川工業（株）	茨城県行方市井貝 8 1 1 - 3 9 6	¥10,400,000	☐	
濱田工務店	茨城県行方市富田 4 6 - 9	¥10,350,000	☐	
（有）新栄建設	茨城県行方市井貝 8 1 1 - 2 5 5	¥10,340,000	☐	

計 8社

⑤	工事ID	A00048				
	工事場所	行方市北高岡地内	予定価格	¥13,100,000	事前公表	あり
			調査基準価格	¥11,730,000	事後公表	あり

〇 8 維持北第 1 3 号 市道（北） 3 3 1 8 号線排水整備工事 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘 要
(株) 久米工務店	茨城県行方市成田 9 5 0	¥12,800,000	☐	
光栄土木 (株)	茨城県行方市玉造甲 5 7 2 1 - 2	¥13,000,000	☐	
内田工業 (株)	茨城県行方市両宿 1 0 7	¥12,700,000	☒	落札
計 3社				

⑥	工事ID	A00049				
	工事場所	行方市矢幡地内	予定価格	¥14,470,000	事前公表	あり
			調査基準価格	¥12,960,000	事後公表	あり

〇 8 市単道改第 1 5 - 1 号 市道（麻） 2 8 4 2 号線外 1 流末排水整備工事 2026/10/6 落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘 要
(有) 小林建設工業	茨城県行方市麻生 3 2 8 3 - 5	¥14,350,000	☐	
(有) 土子建材	茨城県行方市矢幡 5 7 4	¥14,280,000	☐	
(株) ミノウ	茨城県行方市島並 8 5 6 - 1	¥14,250,000	☐	
(有) 板橋建設工業	茨城県行方市井貝 6 7 1 - 1	¥14,400,000	☐	
(有) トータルリビングニイポリ	茨城県行方市宇崎 4 2	¥14,200,000	☐	
小島建業	茨城県行方市矢幡 5 2 0	¥14,300,000	☐	
麻生ビル管理 (株)	茨城県行方市石神 1 4 4 9 - 1	¥14,400,000	☐	
(株) ヤバタ	茨城県行方市矢幡 1 7 4 5 - 2	¥14,000,000	☒	落札
計 8社				

⑦	工事ID	A00050			
	工事場所	行方市手賀地内			
		予定価格	¥13,390,000	事前公表	あり
		調査基準価格	¥11,990,000	事後公表	あり

08市単道改第30-1号

市道（玉）3号線改良舗装工事

2026/10/6

落札決定

商号又は名称	所在地又は住所	入札金額	落札	摘 要
常陽開発工業（株）	茨城県行方市玉造甲368-1	¥13,140,000	☐	
光栄土木（株）	茨城県行方市玉造甲5721-2	¥13,180,000	☐	
（有）満洲工務店	茨城県行方市手賀4339-35	¥13,100,000	☒	落札
貝塚建設（株）	茨城県行方市八木蔭191-1	¥13,150,000	☐	
（有）双葉建設	茨城県行方市玉造乙795	¥13,200,000	☐	

計 5社